

Academia SW · Addendum contractual

Alcance, entregables y contraprestación adicional del Proyecto C

1 · Objeto

EL PRESTADOR desarrolla e implementa para EL CLIENTE un **sistema formal de capacitación y práctica**

para los 200 asesores comerciales (la "Academia"), en dos fases: módulos interactivos de e-learning por niveles, y un agente conversacional de IA por voz para practicar la conversación de venta mediante role-play, con evaluación y dashboard de readiness.

[S1 ¶1 p.1]

2 · Alcance y entregables

- **Taxonomía maestra del cliente**

y los siete componentes del programa, validados con Sports World (**Contenido y taxonomía**).

[S2 ¶2 p.1]

- **Plataforma de módulos interactivos**

(Fase 1), organizados en cuatro niveles con progresión por acreditación.

[S2 ¶3 p.1]

- **Segmentación de contenido por tipo de club**

(capa base + capa de adaptación).

[S2 ¶4 p.1]

- **Agente de voz de role-play**

(Fase 2), que reutiliza el motor conversacional del Proyecto A (BES) en un rol distinto, con escenarios por perfil de cliente y por segmento de club, y capa de evaluación.

[S2 ¶5 p.1]

- **Dashboard de readiness**

para los 200 asesores, con avance de Fase 1 y desempeño de Fase 2.

[S2 ¶6 p.1]

- **Calibración de línea base**

con las métricas reales del CRM antes de comprometer KPIs específicos del programa.

[S2 ¶7 p.1]

El detalle funcional y técnico consta en los documentos del módulo Academia: **Fases del programa**

, **Contenido y taxonomía**

, **Estrategia Técnica**

y **Medición**

. [S2 ¶8 p.1]

3 · Exclusiones

- Los

habilitadores operativos

identificados en el ejercicio de campo (migración a WhatsApp Business API, cualificación de leads al origen, velocidad de respuesta al lead digital, catálogo de convenios corporativos) — son de infraestructura y operación, a cargo de Sports World, no del programa de capacitación (

Medición · Nota

).

[§3 ¶19 p.1]

- Sustituir el rol del líder regional en la gestión de su equipo: la Academia estandariza el contenido y la práctica, no reemplaza la supervisión.

[§3 ¶10 p.2]

- **Costos de operación**

del agente de voz (plataforma del modelo de razonamiento, síntesis de voz y orquestación de los proveedores), que cubre EL CLIENTE directamente a esos proveedores — mismo esquema que BES (Contrato, Cláusula Sexta Bis).

[§3 ¶11 p.2]

- Cualquier servicio no enumerado en la sección 2.

[§3 ¶12 p.2]

4 · Aportaciones a cargo de EL CLIENTE

- Validación del mapeo de la taxonomía del cuestionario (ya aprobada) a los siete componentes, y de la segmentación por tipo de club, antes de la producción de contenido.

[§4 ¶13 p.2]

- Mínimo aprobatorio de acreditación por módulo (Fase 1).

[§4 ¶14 p.2]

- Métricas reales del CRM por asesor, para calibrar la línea base del programa.

[§4 ¶15 p.2]

- Colaboración del equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club.

[§4 ¶16 p.2]

- Priorización y avance de los habilitadores operativos identificados en campo (sección 3), en paralelo al programa.

[§4 ¶17 p.2]

5 · Contraprestación adicional

- **Monto: [por definir].**

Se pacta al suscribir este Addendum y

es adicional

a la contraprestación del Contrato (Proyecto A) y a la del Addendum del BDS (Proyecto B).

[§5 ¶18 p.2]

- Podrá estructurarse como

pago único de implementación

más, en su caso, un

recurrente

por actualización de contenido y operación del agente de voz — a definir con EL CLIENTE.

[§5 ¶19 p.2]

- **Plazo de entrega: [por definir]**

, sujeto al cierre de la validación del mapeo de la taxonomía y del listado de requerimientos.

[§5 ¶20 p.2]

6 · Naturaleza y garantías

- La Academia es un

alcance independiente

; su suscripción no modifica el Proyecto A ni el Proyecto B. En tanto no se firme este Addendum, el Proyecto C

no genera obligación ni costo

para ninguna de las Partes.

[§6 ¶21 p.2]

- EL PRESTADOR

no garantiza

tasas de conversión ni resultados comerciales específicos: dependen de factores comerciales, de mercado y de los habilitadores operativos descritos en la sección 3. Lo comprometido es la

funcionalidad

del sistema —las dos fases, la evaluación y el dashboard de readiness— y su

medición

[§6 ¶22 p.2]