

Academia SW · Addendum contractual

Alcance, entregables y contraprestación adicional del Proyecto C

1 · Objeto

EL PRESTADOR desarrolla e implementa para EL CLIENTE un **sistema formal de capacitación y práctica**

para los 200 asesores comerciales (la "Academia"), en dos fases: módulos interactivos de e-learning por niveles, y un agente conversacional de IA por voz para practicar la conversación de venta mediante role-play, con evaluación y dashboard de readiness.

[S1 ¶1 p.1]

2 · Alcance y entregables

- **Mapeo de la taxonomía maestra del cliente**

a los siete componentes del programa — validados en campo y sujetos a validación final con Sports World antes de la producción de contenido (sección 4) (

Contenido y taxonomía

).

[S2 ¶2 p.1]

- **Plataforma de módulos interactivos**

(Fase 1), organizados en cuatro niveles con progresión por acreditación.

[S2 ¶3 p.1]

- **Segmentación de contenido por tipo de club**

(capa base + capa de adaptación).

[S2 ¶4 p.1]

- **Agente de voz de role-play**

(Fase 2), que reutiliza el motor conversacional del Proyecto A (BES) en un rol distinto, con **selección adaptativa de escenarios**

por perfil de cliente y por segmento de club, capa de evaluación y

calendario de repasos posteriores a la certificación

.

[S2 ¶5 p.1]

- **Dashboard de readiness**

para los 200 asesores, con avance de Fase 1 y desempeño de Fase 2, agregado **por asesor, club, ciudad y a nivel nacional**

.

[S2 ¶6 p.1]

- **Calibración de línea base**

con las métricas reales del CRM antes de comprometer KPIs específicos del programa.

[S2 ¶7 p.1]

El detalle funcional y técnico consta en los documentos del módulo Academia: **Fases del programa**

,
Contenido y taxonomía

,
Estrategia Técnica

y

Medición

,
[S2 ¶8 p.1]

3 · Exclusiones

- Los

habilitadores operativos

identificados en el ejercicio de campo (migración a WhatsApp Business API, cualificación de leads al origen, velocidad de respuesta al lead digital, catálogo de convenios corporativos) — son de infraestructura y operación, a cargo de Sports World, no del programa de capacitación (

Medición · Nota

).

[§3 ¶9 p.1]

- Sustituir el rol del líder regional en la gestión de su equipo: la Academia estandariza el contenido y la práctica, no reemplaza la supervisión.

[§3 ¶10 p.2]

• Costos de operación

del agente de voz (plataforma del modelo de razonamiento, síntesis de voz y orquestación de los proveedores), que cubre EL CLIENTE directamente a esos proveedores — mismo esquema que BES (Contrato, Cláusula Décima Cuarta).

[§3 ¶11 p.2]

- Cualquier servicio no enumerado en la sección 2.

[§3 ¶12 p.2]

4 · Aportaciones a cargo de EL CLIENTE

- Validación del mapeo de la taxonomía del cuestionario a los siete componentes, y de la segmentación por tipo de club, antes de la producción de contenido.

[§4 ¶13 p.2]

• Servidor propio

donde opera la plataforma de la Academia (módulos, dashboard e historial de readiness), independiente del servidor del sitio (

Estrategia Técnica de la Academia · §1

).

[§4 ¶14 p.2]

- Mínimo aprobatorio de acreditación por módulo (Fase 1).

[§4 ¶15 p.2]

- Métricas reales del CRM por asesor, para calibrar la línea base del programa.

[§4 ¶16 p.2]

- Colaboración del equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club.

[§4 ¶17 p.2]

- Priorización y avance de los habilitadores operativos identificados en campo (sección 3), en paralelo al programa.

[§4 ¶18 p.2]

5 · Contraprestación adicional

- **Monto: \$850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más IVA**

—equivalente a

USD \$47,752.81

al tipo de cambio contractual de \$17.80; \$986,000.00 MXN con IVA al 16%—, por la implementación del alcance descrito en la sección 2.

Es adicional

a la contraprestación del Contrato (Proyecto A) y a la del Addendum del BDS (Proyecto B) (Contrato, Cláusula Octava, Sección C).

[§5 ¶19 p.2]

• Condición de precio:

el precio de la Academia asume su

aprobación simultánea al Proyecto A

; de no aprobarse en forma simultánea, deberá recalcularse antes de la firma de este Addendum (Contrato, Cláusula Octava, Sección IV).

[§5 ¶20 p.2]

- Se paga en

dos exhibiciones de 50% (\$425,000.00 MXN más IVA cada una; USD \$23,876.40; \$493,000.00

MXN con IVA)

: la factura de cada mitad se entrega al iniciar sus trabajos y el pago es exigible contra la entrega aprobada de la mitad de los entregables y contra la entrega total, respectivamente (Contrato, Cláusula Novena).

[§5 ¶21 p.2]

- **Iguala opcional de mantenimiento de la Academia: \$18,500 MXN más IVA mensuales (\$21,460 con IVA)**

— mantenimiento de la plataforma de módulos, actualización de la biblioteca de escenarios certificados, dashboard y soporte en horario hábil (desglose en el Contrato, Cláusula Octava, Sección C).

EL CLIENTE decide si la contrata o no al firmar este Addendum

; se causa por mes vencido desde la entrega de la Fase 1 en producción, se factura al cierre de mes y se paga a 30 días naturales.

[§5 ¶22 p.3]

- **Plazo de desarrollo y entrega: 10 (diez) semanas**

, contadas a partir de la firma de este Addendum y del cierre de la validación del mapeo de la taxonomía y del

listado de requerimientos

(el inventario de accesos, insumos y definiciones pendientes que las Partes cierran junto con la firma). El retraso de EL CLIENTE en las aportaciones de la sección 4 extiende el plazo día por día (Contrato, Cláusula Décima Tercera).

[§5 ¶23 p.3]

- La

Fase 2 presupone el motor conversacional de BES del Proyecto A operativo

: si este Addendum se firma antes de esa disponibilidad, la Fase 1 avanza sin restricción y el desarrollo de la Fase 2 se computa desde que el motor esté disponible (Contrato, Cláusula Quinta).

[§5 ¶24 p.3]

6 · Naturaleza y garantías

- La Academia es un

alcance independiente

; su suscripción no modifica el Proyecto A ni el Proyecto B. En tanto no se firme este Addendum, el Proyecto C

no genera obligación ni costo

para ninguna de las Partes.

[§6 ¶25 p.3]

- EL PRESTADOR

no garantiza

tasas de conversión ni resultados comerciales específicos: dependen de factores comerciales, de mercado y de los habilitadores operativos descritos en la sección 3. Lo comprometido es la

funcionalidad

del sistema —las dos fases, la evaluación y el dashboard de readiness— y su

medición

.

[§6 ¶26 p.3]